

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта  
при осуществлении закупок на выполнение работ  
по капитальному ремонту крылец

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Капитальный ремонт крылец в здании ГБОУ СОШ № 350 Невского района Санкт-Петербурга

(указывается наименование объекта)

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 34, лит. Б

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,  
от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_
2. Заключение государственной экспертизы от \_\_\_\_ № \_\_\_\_ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 3 717,73 (тыс. руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на (июль 2023) руб.	Индекс фактической инфляции (март 2025 - март 2025) руб.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2025г. (март 2025 г.) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (май 2026 - август 2026) руб.	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - август 2026) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт	3 098 109,15		3 511 254,55		3 819 893,83
	в том числе:					
1.1	Строительно-монтажные работы	2 325 072,69	1,1550	2 685 458,96	1,0879	2 921 510,80
1.2	Оборудование, в том числе:	753 500,16	1,0660	803 231,17	1,0879	873 835,19
1.2.1	Стоимость оборудования, принятая по конъюнктурному анализу	753 500,16	1,0660	803 231,17	1,0879	873 835,19
1.2.2	Стоимость оборудования, принятая по ТССЦ(ФСБЦ)	0,00	1,1220	0,00	1,0879	0,00
1.3	Прочие работы	19 536,30	1,1550	22 564,43	1,0879	24 547,84
3	Стоимость без учета НДС	3 098 109,15		3 511 254,55		3 819 893,83
4	НДС (20%)	619 621,83		702 250,91		763 978,77
5	Стоимость с учетом НДС	3 717 730,98		4 213 505,46		4 583 872,60

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией - 4 мес.

Начало строительства май.26  
Окончание строительства авг.26

Заказчик:  
Директор  
ГБОУ СОШ № 350 Невского района Санкт-Петербурга

