

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение ремонтных работ
по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: ГБОУ школа №331 Невского района

(указывается наименование объекта)

по адресу: СПб., ул. Бабушкина, д.65, лит.А

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,
от _____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от _____ г. № _____ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 18 950 312,67 (руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2025г. (март 2025) руб.	Индекс фактической инфляции (март 2025 - март 2025) руб.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2025г. (март 2025 г.) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство территории	15 392 078,62		15 392 078,62		16 592 660,75
1.1	в том числе:					
1.2	Демонтажные работы. Оборудование	18 371,21	1	18 371,21	1,0780	19 804,16
1.3	Демонтажные работы на территории стадиона	1 132 219,20	1	1 132 219,20	1,0780	1 220 532,30
1.4	Монтажные работы на территории стадиона	12 959 295,31	1	12 959 295,31	1,0780	13 970 120,34
1.5	Монтаж оборудования	1 282 192,90	1	1 282 192,90	1,0780	1 382 203,95
2	Утилизация строительного мусора	399 848,60	1	399 848,60	1,0780	431 036,79
3	Стоимость без учета НДС	15 791 927,22		15 791 927,22		17 023 697,55
4	НДС (20%)	3 158 385,45		3 158 385,45		3 404 739,51
5	Стоимость с учетом НДС	18 950 312,67		18 950 312,67		20 428 437,06

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией - 5 месяцев.

Начало строительства
Окончание строительства

июнь 2026г
октябрь 2026г.

Заказчик ГБОУ школа №331 Невского района

