

**РАСЧЕТ**  
**индексов фактической и прогнозной инфляции**  
**в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденного**  
**приказом Министра России от 23.12.2019 N 841/пр**

Капитальный ремонт в здании по адресу: г. Санкт-Петербург,

(указывается наименование объекта закупки)

Уровень цен утвержденной проектной документации	31.03.2025
Дата формирования НМЦК	31.03.2025
Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией, мес	3
Срок начала выполнения СМР	июн.26
Срок окончания выполнения СМР	авг.26

**1. Индексы фактической инфляции:**

1.1. Индексы фактической инфляции (период: Март 2025 - Март 2025)

Распоряжение КГЗ СПб от 31.03.2025 № 129-р

Строительно-монтажные работы прочие	1,000
Оборудование	1,000
Оборудование, принятое по конъюнктурному анализу	1,000
ПНР	1,000

**2. Индексы прогнозной инфляции:**

Распоряжение КЭПиСП от 09.01.2025 №1-р

Индекс прогнозной инфляции (июнь 2026/август 2026) =  $1,0581 \cdot (1,026 + 1,0348) / 2$  1,0903

Доля выполняемых работ:

2026 - 100 % 1

Индекс прогнозной инфляции на весь период строительства работ: 1,0903

Заказчик:

Директор ГБОУ №337

Шаталов А.В.