

РАСЧЕТ
индексов фактической и прогнозной инфляции
в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденного
приказом Министра России от 23.12.2019 N 841/пр

Капитальный ремонт в здании по адресу: г. Санкт-Петербург,

(указывается наименование объекта закупки)

| | |
|---|------------|
| Уровень цен утвержденной проектной документации | 31.03.2025 |
| Дата формирования НМЦК | 31.03.2025 |
| Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией, мес | 3 |
| Срок начала выполнения СМР | июн.26 |
| Срок окончания выполнения СМР | авг.26 |

1. Индексы фактической инфляции:

1.1. Индексы фактической инфляции (период: Март 2025 - Март 2025)

Распоряжение КГЗ СПб от 31.03.2025 № 129-р

| | |
|--|-------|
| Строительно-монтажные работы прочие | 1,000 |
| Оборудование | 1,000 |
| Оборудование, принятое по конъюнктурному анализу | 1,000 |
| ПНР | 1,000 |

2. Индексы прогнозной инфляции:

Распоряжение КЭПиСП от 09.01.2025 №1-р

Индекс прогнозной инфляции (июнь 2026/август 2026) = $1,0581 \cdot (1,026 + 1,0348) / 2$ 1,0903

Доля выполняемых работ:

2026 - 100 % 1

Индекс прогнозной инфляции на весь период строительства работ: 1,0903

Заказчик:

Директор ГБОУ №689

Мельникова Е.Е.