
начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение работ
по ремонту АПС и СОУЭ

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 25, к. 5, лит. В

Основания для расчета:

- | № п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на IV квартал 2019г. (Ноябрь 2019) руб. | Индекс фактической инфляции (Ноябрь 2019 - Март 2025) руб. | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2025г. (март 2025 г.) руб. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - август 2026) руб. | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - август 2026) руб. |
|-------|--|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 3 612 381,00 | | 7 734 107,72 | | 8 432 236,54 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Строительно-монтажные работы | 3 612 381,00 | 2,1410 | 7 734 107,72 | 1,0903 | 8 432 236,54 |
| 2 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 72 248,00 | | 154 682,15 | | 168 644,73 |
| 3 | Стоимость без учета НДС | 3 684 629,00 | | 7 888 789,87 | | 8 600 881,27 |
| 4 | НДС (20%) | 736 925,80 | | 1 577 757,97 | | 1 720 176,25 |
| 5 | Стоимость с учетом НДС | 4 421 554,80 | | 9 466 547,84 | | 10 321 057,52 |

Широкова С.В.